[bookmark: 目录_第三章_采购需求_40][bookmark: _Toc162164501][bookmark: _Toc535832547]项目采购需求  
说明：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。
[bookmark: _Toc596362231][bookmark: _Toc28408]第一包
一、项目概况
武汉工程大学流芳校区图书馆三楼未来学习中心维修工程。将流芳图书馆主楼三楼西侧阅览室、现采编部办公室约700平方米进行空间改造，规划为包括研讨区、交流区、工作区和休闲区4种类型的空间。具体项目包括部分墙体拆除、地面改造、天花造型及灯具安装、新建玻璃隔墙、墙面翻新、水电改造等。
[bookmark: _Toc31826]采购范围及内容
[bookmark: _Toc11290]采购范围：
本项目设计图纸、工程量清单范围内涉及到的全部内容。
[bookmark: _Toc1767]工程量清单及施工图：
工程量清单另附；
施工图另附。
（编制依据：根据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》）
[bookmark: _Toc12807][bookmark: _Toc18397]二、技术标准及规范
《建筑内部装修设计防火规范》
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
《民用建筑设计通则》
《建筑装饰装修工程质量验收规范》
《建筑设计防火规范》
《建筑采光设计标准》
《室内空气质量国家标准》
上述标准及规范按照最新要求执行。
[bookmark: _Toc19703]三、其他要求
1. 项目质量、安全、技术规格、物理特性需满足设计文件要求和国家相关建设规范要求；项目验收需满足设计文件要求和国家相关建设规范要求，室内环境质量需达标。
2. 本项目不允许工程分包。
四、商务要求
1. [bookmark: _Toc15180]报价要求：本项目采用固定单价模式，工程量清单报价方式，工程量及相关技术要求详见本项目附件《工程量清单》和《图纸》。
2. 工期
★50日历天。各响应投标人须在响应文件中对工期延误的赔偿措施及赔偿限额按通用条款的要求进行承诺。
3. [bookmark: _Toc28376]质保期
最低质保2年。自工程验收合格之日起计算，质保期内免费提供维修服务。
4. 付款方式：竣工结算审计完成，资料交接，水电费已交、垃圾运至校外、校园基础设施已修复，已按照本合同约定质量保证金额度向学校缴纳，最终依据《武汉工程大学建设工程审计意见书》的审定结算价为工程支付总价，甲方按照审定结算价一次性结清工程款。
具体由成交供应商与采购人签订合同时具体协商。
5. 工程部分售后服务
按现行工程通用规定执行，供应商应在响应文件中提交工程部分售后服务方案。
6. 拟投入本项目的管理班子组成人员要求
(1)项目管理机构主要人员不得在本项目中相互兼职；均应当在供应商单位注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是供应商；
(2)项目机构组成要求：技术负责人须具备市政或房建专业中级以上职称证书。专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C证）；其他项目人员（施工员、质量员、材料员、资料员、预算员）具备与实际工程相关的资格证书。
(3)供应商拟派的项目经理在施工期间应派驻施工现场工作，全面负责工程施工管理工作并做好工程资料整理，尽职尽责，因工程质量不合格、工程资料不符合采购方要求或延迟提交等原因导致延迟工程结算的，由供应商自行承担相应责任，未经采购人书面同意供应商不得任意变更驻场项目经理；
项目成员在服务期限内被发现违纪违规行为，采购人有权要求更换人员或单方面终止合同。
7. 设备和施工机械
供应商应在响应文件中提交拟投入本项目的设备和施工机械清单。
8. 其他
(1) 承诺
各响应供应商须在报价文件中对拟投入本项目的项目负责人进行如下承诺：承诺拟投入本项目的项目负责人在本工程实施期间常驻现场，并不在其他项目中担任任何职务。
(2) 成品保护
成交供应商必须在项目实施过程中做好现场的成品保护工作。各响应供应商须在响应文件中提供详细有效的相关保护措施及承诺。
(3) 安全与文明施工
施工过程中不能影响安全，施工现场不许抽烟，办证进出现场。遵守各项管理制度。建筑垃圾必须投放到指定地点，每天应清运干净。施工噪音等自行合理安排，不能影响日常工作。现场临时用水电按照武汉工程大学的要求执行。采取积极措施做好施工现场的建筑物、构筑物和设备的保护工作，如有损坏和污染，由此所造成的经济损失，由施工方负责赔偿。
(4) 质量要求
合格，符合国家相关验收标准。
(5) 付款节点的约定
无预付款，工程竣工结算审计完成，资料交接，水电费已交、垃圾运至校外、校园基础设施已修复，已按照本合同约定质量保证金额度向学校缴纳，最终依据《武汉工程大学建设工程审计意见书》的审定结算价为工程支付总价，甲方按照审定结算价一次性结清工程款。
资料交接，水电费已交、垃圾运至校外、校园基础设施已修复，采购人在收到中标供应商汇入工程审定结算价1.5%的质保金和出具合法有效的发票后，向中标供应商结清依据采购人工程审定结算价的100%。
(6) 进场前踏勘
供应商在进场施工之前自行组织踏勘，并认真核对采购人提供的需求、方案及工程量清单，提出有无重大漏项、漏量。竣工结算时，漏项及漏量部分的费用由中标供应商承担。
(7) 施工组织设计方案
合同签订之后1个日历天内提供施工组织设计方案，经采购人认可后，按照采购人委托监理单位所开工令进场施工，并做好周边环境的保护。
(8) 变更
施工过程中所有的变更和签证，严格按照采购人的《武汉工程大学建设工程变更管理实施细则》规定办理，工程变更引起工程造价增加总金额累计不得超过本合同价的6%；中标供应商需提供书面形式的施工方案、预算，并报采购人审查，经采购人审核同意后（签字盖章）方可施工，作为结算的依据，未经采购人许可擅自增加的合同以外的工程量由中标供应商自行负责。采购人工程量清单已列出的项目，中标供应商必须完成，不能作为变更项目。关于变更估价的约定详见合同部分。
(9) 审计
严格执行《武汉工程大学建设工程项目审计管理办法》。工程竣工，由中标供应商提供竣工图及竣工结算表，报采购人审计（包含由采购人委托的审计单位），中标供应商应积极配合采购人进行结算审计工作。
(10) 水电配合
用于本工程施工的水电费由中标供应商与业主协商确定。
(11) 承诺条款
供应商必须在投标响应文件中对相关条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到竞争性磋商文件所列条款的要求。
(12) 违约责任
1　 中标供应商未按期完工，每逾期一日，按照合同总价的3‰支付采购人违约金，总额不超过合同价的20%；逾期超过30日，采购人有权解除合同，并要求中标供应商赔偿损失。
2　 供应商团队人员要求：
中标供应商擅自更换项目经理的违约责任： 若供应商自行更换项目经理， 视为严重违约，采购人有权解除合同。
中标供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向采购人支付违约金 3万元。
中标供应商提交该工程项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
工程开工前5天内。
无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
向采购人支付违约金 10000 元/人。
中标供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 
向总监书面申请，经采购人同意后方可离开。
中标供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
向采购人支付违约金 5000 元/人 . 月。
中标供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
向采购人支付违约金 1000 元/人 . 日。
3　 中标供应商未认真履行合同，未兑现服务承诺，工程验收不合格，但未给采购人造成重大损失或不利影响的，采购人可要求中标供应商整改。并有权要求中标供应商按工程合同总价的3％向采购人支付违约金，由采购人直接从工程款中抵扣。违约金的金额应与可能产生的后果及影响相当。
4　 中标供应商未认真履行合同、未兑现服务承诺，工程整改返工后验收仍不合格，或达不到磋商文件要求的使用年限的，采购人可要求中标供应商按工程合同总价的20%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，由中标供应商另行支付的，且另行支付的金额应与可能产生的后果及影响相当。若造成重大损失或严重不利影响或超过工期30日仍未验收合格，采购人有权单方面解除合同，并要求中标供应商赔偿损失，且中标供应商赔偿损失应与可能产生的后果及影响相当。
5　 合同及附件和补充协议的签订、履行发生争议，双方协商解决，不能协商一致的，双方同意由采购人所在地人民法院诉讼解决。 
(13) 技术要求承诺
中标供应商应根据国家技术规范施工，因中标方施工不当，造成的责任及损失由中标供应商负责。
(14) 安全措施
中标供应商应采取严格的安全措施，确保施工人员在服务期间的人身安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和由此发生的一切费用。
(15) 转包
中标供应商不得将项目或其中部分转包给他人，如果发现以上情况发生，采购人有权终止合同。
(16) 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定
如发现供应商的最后报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的供应商的最后报价，磋商小组认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求供应商在合理的时间内出具最后报价的合理分析，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可认定该供应商以低于成本报价竞标，有权将其报价作无效处理。
9. 验收
采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照磋商文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。供应商可在售后服务方案中自行填报验收方案、处罚措施及承诺。



[bookmark: _Toc753835868]
第二包

一、项目概况
武汉工程大学流芳校区图书馆厕所改造维修工程。武汉工程大学流芳校区图书馆主楼1-8楼厕所整体维修改造。包括墙面、地面、天棚、门窗、防水、给排水、电气、通风等拆除更换维修工程。
采购范围及内容
采购范围：
本项目设计图纸、工程量清单范围内涉及到的全部内容。
工程量清单及施工图：
工程量清单另附；
施工图另附。
（编制依据：根据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》）
二、技术标准及规范
《建筑内部装修设计防火规范》
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
《民用建筑设计通则》
《建筑装饰装修工程质量验收规范》
《建筑设计防火规范》
《建筑采光设计标准》
《室内空气质量国家标准》
上述标准及规范按照最新要求执行。
三、其他要求
1. 项目质量、安全、技术规格、物理特性需满足设计文件要求和国家相关建设规范要求；项目验收需满足设计文件要求和国家相关建设规范要求，室内环境质量需达标。
2. 本项目不允许工程分包。
4、 商务要求
1. 报价要求：本项目采用固定单价模式，工程量清单报价方式，工程量及相关技术要求详见本项目附件《工程量清单》和《图纸》。
2. 工期
★55日历天。各响应投标人须在响应文件中对工期延误的赔偿措施及赔偿限额按通用条款的要求进行承诺。
3. 质保期
防水工程最低质保5年，其他工程最低2年。自工程验收合格之日起计算，质保期内免费提供维修服务。
4. 付款方式：竣工结算审计完成，资料交接，水电费已交、垃圾运至校外、校园基础设施已修复，已按照本合同约定质量保证金额度向学校缴纳，最终依据《武汉工程大学建设工程审计意见书》的审定结算价为工程支付总价，甲方按照审定结算价一次性结清工程款。
具体由成交供应商与采购人签订合同时具体协商。
5. 工程部分售后服务
按现行工程通用规定执行，供应商应在响应文件中提交工程部分售后服务方案。
6. 拟投入本项目的管理班子组成人员要求
(1)项目管理机构主要人员不得在本项目中相互兼职；均应当在供应商单位注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是供应商；
(2)项目机构组成要求：技术负责人须具备市政或房建专业中级以上职称证书。专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C证）；其他项目人员（施工员、质量员、材料员、资料员、预算员）具备与实际工程相关的资格证书。
(3)供应商拟派的项目经理在施工期间应派驻施工现场工作，全面负责工程施工管理工作并做好工程资料整理，尽职尽责，因工程质量不合格、工程资料不符合采购方要求或延迟提交等原因导致延迟工程结算的，由供应商自行承担相应责任，未经采购人书面同意供应商不得任意变更驻场项目经理；
项目成员在服务期限内被发现违纪违规行为，采购人有权要求更换人员或单方面终止合同。
7. 设备和施工机械
供应商应在响应文件中提交拟投入本项目的设备和施工机械清单。
8. 其他
(1) 承诺
各响应供应商须在报价文件中对拟投入本项目的项目负责人进行如下承诺：承诺拟投入本项目的项目负责人在本工程实施期间常驻现场，并不在其他项目中担任任何职务。
(2) 成品保护
成交供应商必须在项目实施过程中做好现场的成品保护工作。各响应供应商须在响应文件中提供详细有效的相关保护措施及承诺。
(3) 安全与文明施工
施工过程中不能影响安全，施工现场不许抽烟，办证进出现场。遵守各项管理制度。建筑垃圾必须投放到指定地点，每天应清运干净。施工噪音等自行合理安排，不能影响日常工作。现场临时用水电按照武汉工程大学的要求执行。采取积极措施做好施工现场的建筑物、构筑物和设备的保护工作，如有损坏和污染，由此所造成的经济损失，由施工方负责赔偿。
(4) 质量要求
合格，符合国家相关验收标准。
(5) 付款节点的约定
无预付款，工程竣工结算审计完成，资料交接，水电费已交、垃圾运至校外、校园基础设施已修复，已按照本合同约定质量保证金额度向学校缴纳，最终依据《武汉工程大学建设工程审计意见书》的审定结算价为工程支付总价，甲方按照审定结算价一次性结清工程款。
资料交接，水电费已交、垃圾运至校外、校园基础设施已修复，采购人在收到中标供应商汇入工程审定结算价1.5%的质保金和出具合法有效的发票后，向中标供应商结清依据采购人工程审定结算价的100%。
(6) 进场前踏勘
供应商在进场施工之前自行组织踏勘，并认真核对采购人提供的需求、方案及工程量清单，提出有无重大漏项、漏量。竣工结算时，漏项及漏量部分的费用由中标供应商承担。
(7) 施工组织设计方案
合同签订之后1个日历天内提供施工组织设计方案，经采购人认可后，按照采购人委托监理单位所开工令进场施工，并做好周边环境的保护。
(8) 变更
施工过程中所有的变更和签证，严格按照采购人的《武汉工程大学建设工程变更管理实施细则》规定办理，工程变更引起工程造价增加总金额累计不得超过本合同价的6%；中标供应商需提供书面形式的施工方案、预算，并报采购人审查，经采购人审核同意后（签字盖章）方可施工，作为结算的依据，未经采购人许可擅自增加的合同以外的工程量由中标供应商自行负责。采购人工程量清单已列出的项目，中标供应商必须完成，不能作为变更项目。关于变更估价的约定详见合同部分。
(9) 审计
严格执行《武汉工程大学建设工程项目审计管理办法》。工程竣工，由中标供应商提供竣工图及竣工结算表，报采购人审计（包含由采购人委托的审计单位），中标供应商应积极配合采购人进行结算审计工作。
(10) 水电配合
用于本工程施工的水电费由中标供应商与业主协商确定。
(11) 承诺条款
供应商必须在投标响应文件中对相关条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到竞争性磋商文件所列条款的要求。
(12) 违约责任
6　 中标供应商未按期完工，每逾期一日，按照合同总价的3‰支付采购人违约金，总额不超过合同价的20%；逾期超过30日，采购人有权解除合同，并要求中标供应商赔偿损失。
7　 供应商团队人员要求：
中标供应商擅自更换项目经理的违约责任： 若供应商自行更换项目经理， 视为严重违约，采购人有权解除合同。
中标供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向采购人支付违约金 3万元。
中标供应商提交该工程项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
工程开工前5天内。
无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
向采购人支付违约金 10000 元/人。
中标供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 
向总监书面申请，经采购人同意后方可离开。
中标供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
向采购人支付违约金 5000 元/人 . 月。
中标供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
向采购人支付违约金 1000 元/人 . 日。
8　 中标供应商未认真履行合同，未兑现服务承诺，工程验收不合格，但未给采购人造成重大损失或不利影响的，采购人可要求中标供应商整改。并有权要求中标供应商按工程合同总价的3％向采购人支付违约金，由采购人直接从工程款中抵扣。违约金的金额应与可能产生的后果及影响相当。
9　 中标供应商未认真履行合同、未兑现服务承诺，工程整改返工后验收仍不合格，或达不到磋商文件要求的使用年限的，采购人可要求中标供应商按工程合同总价的20%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，由中标供应商另行支付的，且另行支付的金额应与可能产生的后果及影响相当。若造成重大损失或严重不利影响或超过工期30日仍未验收合格，采购人有权单方面解除合同，并要求中标供应商赔偿损失，且中标供应商赔偿损失应与可能产生的后果及影响相当。
10　 合同及附件和补充协议的签订、履行发生争议，双方协商解决，不能协商一致的，双方同意由采购人所在地人民法院诉讼解决。 
(13) 技术要求承诺
中标供应商应根据国家技术规范施工，因中标方施工不当，造成的责任及损失由中标供应商负责。
(14) 安全措施
中标供应商应采取严格的安全措施，确保施工人员在服务期间的人身安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和由此发生的一切费用。
(15) 转包
中标供应商不得将项目或其中部分转包给他人，如果发现以上情况发生，采购人有权终止合同。
(16) 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定
如发现供应商的最后报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的供应商的最后报价，磋商小组认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求供应商在合理的时间内出具最后报价的合理分析，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可认定该供应商以低于成本报价竞标，有权将其报价作无效处理。
1. 验收
采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照磋商文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。供应商可在售后服务方案中自行填报验收方案、处罚措施及承诺。
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